医疗咨询服务任务书

附件（一）

佛山市高明区中医院新院区升级改造工程

医疗咨询服务项目
医疗咨询服务任务书

项目简介
项目名称：佛山市高明区中医院新院区升级改造工程医疗咨询服务项目

建设地点：广东省佛山市高明区荷城街道西江新城丽江路663号

建设规模：按照三级中医院规模，对新院区（妇幼院区）现状门诊楼、住院楼及月子中心进行科室布局调整和改造，改造面积约12929平方米；2、拆除新院区住院部后面建筑面积约500平方米的饭堂后与旁边空地（原篮球场）一起新建一栋综合大楼，占地面积约1300平方米，地上10层（限高60米），总建筑面积约13000平方米；3、在新建综合大楼与住院楼之间新建二层连廊，连廊建筑面积约80平方米；4、按三级中医院要求，配备病房配套设施、办公用品及其他设施；5、按智慧医院建设标准，新建机房，完善信息化系统。
建设和设计的原则及标准
基本建设原则
以下原则是高明区两所医院项目的基本建设原则。项目在策划、设计、施工和运营的不同阶段都必须遵循这些原则，并在成果里体现出这些原则。原则包含但不仅限于如下项目：
以病/客人为中心；
实用、畅顺、智能高效的运营；
保证功能缺失者的无障碍使用；
体现现代化，保证医院符合现代医院医疗工艺流程的要求；
保障病患和医护以及其他工作人员的安全；
建筑及设施全生命周期的节能环保，考虑成本控制及优化；
体现人文关怀，尊重医护人员；
以真实的调研数据为支撑。

咨询设计原则

咨询单位必须遵循以下基本原则：

（1）设计首先必须符合医疗项目的安全及院感控制要求；符合与本项目相匹配的国家或区域医疗机构设置的建设标准；任何设计与决策均不得与此原则相违背。
（2）设计成果在风格、材料、工艺细节上符合该医院项目的品质定位，原则上与的设计成果要求及标准保持一致，参考既往产品成果作为本项目的基本品质依据。
符合医院项目的初步市场定位，完善和深化成前期策划成果；
工艺规划设计需优化医疗流程，梳理流线，提高运营的效率及品质，设计应充分考虑本项目原有建筑功能的统筹及控制建设成本的因素。
设计过程需充分考虑到病/客人的需求、行为特点等，设计成果充分体现适应性，符合国家的无障碍设计要求，并且参考提供的对标建设成果。
配合本项目满足相应的绿色设计要求。
符合项目整体进度要求。
在满足上述原则的基础上进行必要的成本优化。
充分理解与消化采购方需求，通过需求访谈、关联专业沟通、供应商沟通等渠道审核设计条件，提供专业的相关技术补充。
结合建筑、室内等设计要求，配合采购方解决医疗工艺与建筑、室内等设计专业间的技术冲突、解决设计成果与工程实施间的冲突，以采购方方为主。

利用技术手段保证所交付的设计成果的可实施性，避免包括但不限于非标材料、非常规工艺、唯一供应商产品等有碍设计成果落地的元素使用。

咨询依据
此项目所遵循的建设标准包含并不仅限于以下所列项目。建设标准体系的最终确认有待甲乙双方讨论、共同完善：
符合国家与地方现行行业法律、法规、规范；

符合本项目设计任务书及设计合同相关资料（含附件资料）、相关条款约定；
符合相关消防规范、生物安全规范及环保要求；
 符合（包括但不限于环评、感控、城市规划等）医疗机构设置相关要求；
符合采购方需要的专业认证要求；

符合采购方及采购方顾问对各阶段设计成果的评审意见；

符合采购方认为必要的其他补充文件；

咨询服务阶段和内容：
  咨询服务阶段：
本次咨询服务含一、二级工艺流程复评、三级工艺流程、后期设计配合共计3个阶段（可根据项目的进度计划实际需要合并）。

咨询单位需要完成以下任务：
完成一、二级工艺流程复评，根据采购方方的医疗运营要求和国家规范深入研究。审核建筑设计单位按照成型的一、二级工艺流程进行方案阶段的平面设计。在建筑设计施工图阶段，配合相应的工艺流程的调整。
完成三级工艺流程设计，根据采购方使用要求和设备条件完成详尽科学的房型设计，审核建筑设计单位和室内设计单位完成相关设计图纸。在建筑设计阶段，配合三级工艺流程的调整。
提供现场设计调整，现场系统协调，设备安装的咨询服务。
提供包括建筑、室内设计等及其他相关专业提资与互动配合等在内的全部设计服务，并通过清单、流程示意图片等方式保证设计成果的正确、完整向（包括采购方在内的）第三方表达，保证设计成果在技术上的可实施性、合规性与预算可控。
参与采购方召集的各种会议（含各种讨论、汇报会议）。
为采购方提供必要的技术、行业设计规范及法规方面的咨询。
根据采购方报审的要求，配合提供报审所需的文件并校核确保设计符合相应规范、法规。

提供在深化设计阶段及施工图阶段与采购方成本部配合的设计成果成本优化服务。

 咨询服务内容（包含但不仅限于以下内容）：
（1）一级流程复评（医院功能系统的流程与布局设计，急诊部各功能房间及功能关系，门诊（含体检）各功能房间及功能关系，护理单元各房间及功能关系，主要医技科室功能房间及关系，非临床科室功能房间及关系）。
（2）二级流程复评（院内科室，科室与科室之间的布局设计，重点临床医疗科室工艺流程建议，保障科室、消防应急功能分区和预警系统、客服与宣教信息系统、动线和标识指引系统等流程建议。在确定一级流程的前提下，采用已批准的《建筑概念设计方案》，为建筑设计单位提出流程关系图和CAD单线图纸）。
（3）三级流程（房间内部操作流程与布局设计，确定技术指标，根据医疗行为指导各个功能房间的家具、设备以及机电条件量化设计，提供为满足医疗使用功能而需要的具体工程技术指标，作为建筑设计单位开展施工图设计，室内设计的依据，并与建筑设计单位、室内设计单位施工图的深化、完善过程相配合；在室内设计阶段，对各个功能房间的尺度和环境数据进行采集，包括强电、各弱电信息系统、能耗计量、医疗气体、家具、照明、打印、医疗设备、墙面材料、客服与宣教信息系统等信息进行汇总，并结合室内设计完成功能房间数据表和墙面数据点位规划）。
（4）现场配合（现场设计调整，现场系统协调，设备安装咨询服务）。
（5）配合采购方成本部的投资及造价分析（交底与提资），响应采购方的成本优化建议。
各设计阶段成果内容提交详见下表：

	一级工艺流程复评
	一级工艺流程建议书
	exl、ppt、doc、pdf

	二级工艺流程复评
	二级工艺流程 建议书及图纸
	dwg、exl、ppt、doc、pdf

	三级工艺流程
	三级工艺流程布置图
	dwg、exl、ppt、doc、pdf

	招采配合、施工配合等
	医疗工艺相关招采内容评估报告、
医疗工艺相关现场施工评估报告等，根据采购方需求提供相应配合
	exl、ppt、doc、pdf




备注：①阶段成果的内容及深度以国家、行业相关标准及既往项目为基础依据；②因采购方要求而在深度及范围上超出国家、行业相关标准的，视项目进度及成本许可同步调整。3，大型设备 指30万元人民币以上。
采购方提供的附件资料
（1）项目基本信息
（2）初步设计图纸
以下无正文。
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